

Detail Paket

Kode RUP	65371097								
Nama Paket	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya								
Nama KLPD	Kota Padang Panjang								
Satuan Kerja	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP								
Tahun Anggaran	2026								
Lokasi Pekerjaan	<table><thead><tr><th>No.</th><th>Provinsi</th><th>Kabupaten/Kota</th><th>Detail Lokasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Sumatera Barat</td><td>Padang Panjang (Kota)</td><td>Jl. KH. A. Dahlan No. 1 Kel. Guguk Malintang Kota Padang Panjang</td></tr></tbody></table>	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Sumatera Barat	Padang Panjang (Kota)	Jl. KH. A. Dahlan No. 1 Kel. Guguk Malintang Kota Padang Panjang
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi						
1.	Sumatera Barat	Padang Panjang (Kota)	Jl. KH. A. Dahlan No. 1 Kel. Guguk Malintang Kota Padang Panjang						
Volume Pekerjaan	1 Paket								
Uraian Pekerjaan	Alat Pengolahan Sampah Menjadi Briket; Alat Pengolah Sampah Secara Thermal;								
Spesifikasi Pekerjaan	kapasitas 3 Ton / Hari; kapasitas 40 Ton / hari;								
Produk Dalam Negeri	Ya								
Usaha Kecil	Ya								
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table><tbody><tr><td>Aspek Ekonomi</td><td>Ya</td></tr><tr><td>Aspek Sosial</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>Aspek Lingkungan</td><td>Tidak</td></tr></tbody></table>	Aspek Ekonomi	Ya	Aspek Sosial	Tidak	Aspek Lingkungan	Tidak		
Aspek Ekonomi	Ya								
Aspek Sosial	Tidak								
Aspek Lingkungan	Tidak								
Pra DIPA / DPA	Tidak								

Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBD	2026	Kota Padang Panjang	2.11.11.2.01.0007.5.2.04.03.003.00004.1.3.04.03.03.0004.00002	Rp. 300.000.000
	2.	APBD	2026	Kota Padang Panjang	2.11.11.2.01.0007.5.2.04.03.003.00004.1.3.04.03.03.0004.00001	Rp. 1.600.000.000
	Total Pagu					Rp. 1.900.000.000
Jenis Pengadaan	Barang,					
Total Pagu	Rp. 1.900.000.000					
Metode Pemilihan	E-Purchasing					
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai			Akhir		
	Januari 2026			Desember 2026		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai			Akhir		
	Januari 2026			Desember 2026		
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai			Akhir		
	Januari 2026			Januari 2026		
Tanggal Umumkan Paket	10 Februari 2026 14:55:57					